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UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM
PROJEKTA ,,POBOLISANJE VODNO-KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ*

UGOVORNE STRANE:
1. Narucitelj:
Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.

126. brigade Hrvatske vojske 13, 21 230 Sinj,
Hrvatska

KLASA:
URBROJ:

(mjesto i datum),

2. lzvrsitelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum) ,
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(Naziv i adresa Narucitelja) Vodovod i odvodnija Cetinske Krajine d.0.0., 126. brigade Hrvatske
vojske 13, Sinj OIB: _ 81685682389

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u
Elektronickom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave
[upisati] od [upisati datum objave] i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od
[upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA ,,POBOLISANJE VODNO-
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ“

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Narucitelja ispuniti usluge nadzora nad provedbom Projekta
,POBOLISANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE SINJ“ u svemu prema
provedenom postupku javne nabave (ev.broj. javne nabave ), Dokumentaciji o nabavi,
Prilogu 1 (Knjiga 3 -Opseg usluga) te ostalim prilozima ovog Ugovora

Ovaj ugovor se sastoji od nadzora nad izvodenjem gradevina vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
kao i nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i postrojenja
za obradu mulja, $to u osnovi sadrii:

e Aktivnost 1 - Usluge nadzora tijekom rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava te
prosirenja i sanacije postojeéeg sustava odvodnje aglomeracije Sinj;

e Aktivnost 2 - Usluge nadzora tijekom dogradnje UPOV-a na 3. stupanj procis¢avanja
kapaciteta 26.000 ES i tijekom izvodenja radova na izgradnji pogona za susenje i stabilizaciju
mulja

Nadzor ée se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost
1) te FIDIC uvjetima Ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost
2), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/2019) i Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/2017, 114/2018, 39/2019), i drugim relevantnim zakonodavnim aktima vazeéim za ovu
vrstu gradevina.

Ugovor o radovima Ugovor o izgradnji vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Sinj ukljucuje sljedece
radove:

a) Radove na rekonstrukciji i dogradnji vodoopskrbnog sustava
o lzgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda za balansiranje sustava, ugradnja dodatnih
mjernih mjesta i vodomjera
o Parcijalna rekonstrukcija tlaénog cjevovoda CS Ruda-VS Ruda @ 500 mm (335 m)
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o Rekonstrukcija/sanacija/dogradnja vodosprema: VS Sinj-Grad, VS Sinj-Radosié, VS
Sudnjevaca

b) Radove na prosirenju postojece mreze odvodnje
» Podsustav Sinj
o lzgradnja novih gravitacijskih kolektora (27.552 m)
o lzgradnja novih tlacnih cjevovoda (524 m)
o lzgradnja 2 crpne stanice
o lzrada novih kuénih prikljuc¢aka (1.141 komad)
o Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda (8350 m)
» Podsustav Brnaze
o lzgradnja novih gravitacijskih kolektora (24.675 m)
o lzgradnja novih tlacnih cjevovoda (2.189 m)
o lzgradnja 6 crpnih stanica
o lzrada novih ku¢nih prikljuc¢aka (601 komad)
o Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda (7904 m)

» Podsustav Glavice
o lzgradnja novih gravitacijskih kolektora (20.498 m)
o lzgradnja novih tla¢nih cjevovoda (1.089 m)
o lzgradnja 4 crpne stanice
o lzrada novih kuénih priklju¢aka (1.302 komada)
o Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda (7141 m)

» Podsustav Ispust
o lzgradnja novih gravitacijskih kolektora (4.386 m)
o lzgradnja novih tlacnih cjevovoda (933 m)
o lzgradnja 2 crpne stanice

c) Radove na sanaciji postojeceg sustava odvodnje
o Linearna sanacija gravitacijskih kolektora (546 m)
o Parcijalna sanacija metodom bez iskopa (177 m)
o Sanacija okana (119 komada)

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po
dovrsetku, ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda.

Napomena: navedeni radovi koji se odnose na izgradnju vodoopskrbe i odvodnje grupirani su po
vrstama radova i geografskim cjelinama i ne predstavljaju cjeline prema kojima su izdane
gradevinske dozvole.

Ugovor o radovima DOGRADNJE UPOV-A NA 3. STUPANJ PROCISCAVANJA KAPACITETA 26000 ES |
RADOVIMA IZGRADNJE POGONA ZA SUSENJE | STABILIZACIJU MULJA ukljuéuje:
- projektiranje (idejni projekt —izmjena/dopuna ako je nuzno, glavni projekt, izvedbeni projekt,
projekt izvedenog stanja),
- ishosSenje odobrenja i dozvola,
- izgradnju postrojenja,
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pustanje postrojenja u pogon,

obuku osoblja Narucitelja,

dokazivanje trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbu tehnickog pregleda, te

uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku.

Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt — izmjena/dopuna ako je
nuzno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola,
(3) izgradnje postrojenja, (4) puStanja postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naruditelja, (6)
dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbu tehnickog pregleda.

1)

2)

1)

2)

Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora
nije drugacije odredeno, u opsegu iz Knjige 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi.

Opseg usluga se sastoji od nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom komunalnih vodnih
gradevina i gradevina javne odvodnje oborinskih voda.

Usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvadaju usluge stru¢nog nadzora (gradevinski,
strojarski, elektro, geodetski) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/2019) i
ostalih vaZecih zakonskih i podzakonskih akata i nadzor u smislu uvjeta Ugovora o gradenju
za gradevinske i inZenjerske radova po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga, izdanje
1999.), u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke
i strojarske gradevine i radove po projektima lzvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje 1999.
godine) te usluge koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova.

Pri provedbi stru¢nog nadzora, lzvrsitelj je duZan u svemu se pridrZavati odredbi Pravilnika
o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14,
107/2015, 20/2017, 98/2019).

Nadzor ¢ée se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima Ugovora, Zakonom o gradnji (NN 153/13.,
20/17, 39/19) i ostalim vazeéim zakonskim i podzakonskim aktima.

Usluge koordinatora zastite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator Il) ¢e se vrsiti u
svemu prema vaze¢em Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14 s izmjenama i dopunama),
podzakonskim aktima i posebice Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN
48/18).

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA

Za izvrSenje Usluga Narucitelj ¢e platiti lzvrsitelju ugovornu cijenu od
(slovima:___ ) kn bez PDV-a.

Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve radove koji su utvrdeni u Knjigi 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi, osim usluga nadzora nad naknadnim radovima. U slucaju usluga
nadzora nad naknadnim radovima ugovorne strane ¢e regulirati medusobni odnos sukladno
vazeéim propisima o javnoj nabavi.
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3) Sadasniji ili bivsi suradnici lzvrSitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih

4)

5)

(1)

(2)

A

~

vlastitih potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili sutuzenik
pretrpi prilikom realizacije potraZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Izvrsitelj obvezan je u roku od 14 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi dostaviti
Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku neopozive i
bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv“ i ,bez prigovora” u visini od 10% (deset posto)
od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti
minimalno 30 dana dulji od datuma ocekivanog roka za izvrSenje usluga koji je definiran u
poglavlju 17 Knjige 1 ove dokumentacije o nabavi. Bankarska garancija biti ¢e naplacena u
sluéaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ne bude naplaceno, narucitelj ¢e ga
vratiti izvrSitelju nakon datuma zavrsetka vazenja Ugovora.

Na zahtjev narucitelja u sluc¢aju produzenja vazenja ugovora, izvrsitelj ¢e produziti rok jamstva
za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i Usluge koje su predmet ovog
ugovora, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske
unije i Republike Hrvatske.

Pla¢anje obavljenih Usluga ¢e se vrsiti temeljem privremenih i okon¢ane situacije lzvrsitelja.
Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi koju u ime
narucitelja ovjerava Voditelj projekta utvrduje se zbrojem fiksnog i varijabilnog dijela:

Za Aktivnost 1 - Usluge nadzora nad radovima REKONSTRUKCIJE | DOGRADNJE
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA TE PROSIRENJA | SANACIJE POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE
AGLOMERACIJE SINJ — Fidic CRVENA KNJIGA

Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi koju u ime
narucitelja ovjerava Voditelj projekta utvrduje se zbrojem fiksnog i varijabilnog dijela:

- fiksni dio - koji je mogucée potrazivati tijekom cijelog trajanja Ugovora o radovima
REKONSTRUKCIJE | DOGRADNJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA TE PROSIRENJA | SANACIJE
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SINJ i koji iznosi 20 % vrijednosti koja se
izracunava na nacin da se ugovorena cijena ovog Ugovora za Aktivnost 1 podijeli s trajanjem
Ugovora u mjesecima,

- varijabilni dio - u postotku ugovorene vrijednosti od 80%, razmjerno vrijednosti izvedenih
radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost
Ugovora o gradenju.

Obracun iznosa za izdavanje privremenih situacija vrsiti ¢e se putem formule, na sljedeci
nacin:

Nm1 = (0,20* Nu/Tu +0,80* Rm/Ru * Nu); pri ¢emu je:
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B)

Nml - odobrivi iznos mjesecnog racuna za uslugu nadzora — Aktivnost 1
Nu - ugovorni iznos ovog Ugovora za usluge nadzora — Aktivnost 1
Rm - vrijednost izvrSenih Radova u mjesecu za koji se vrsi obracun

Ru - Prihvaéeni ugovorniiznos Ugovora o gradenju

Tu - trajanje ovog Ugovora iskazano u mjesecima.

Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve usluge koje su utvrdene u Knjigi 3: Projektni zadatak
Dokumentacije o nabavi.

U sluéaju da iznos konacne Ugovorne cijene Ugovora o gradenju odstupa od Prihvaéenog
ugovornog iznosa Ugovora o gradenju, takav slu¢aj neée utjecati na cijenu iz stavka 1. ¢lanka
3. Ugovora, koja je fiksna i nepromjenjiva, osim u slucaju iz stavka 10. ¢lanka 5. Ugovora. Dio
formule za izvrSenje varijabilnog dijela iznosa za plac¢anje prestaje se koristiti u trenutku kada
Ugovorna cijena dosegne Prihvacdeni ugovorniiznos po Ugovoru o gradenju. Ukoliko konacna
Ugovorna cijena ne dosegne Prihvadeni ugovorni iznos Ugovora o gradenju, konacno
sravnjenje pladanje po ovom Ugovoru izvrsiti ¢e se na posljednjoj privremenoj ili okoncanoj
situaciji.

Za Aktivnost 2 — Usluge nadzora nad radovima DOGRADNJE UPOV-A NA 3. STUPANIJ
PROCISCAVANJA KAPACITETA 26000 ES | RADOVIMA 1ZGRADNJE POGONA ZA SUSENJE |
STABILIZACIJU MULJA — Fidic ZUTA KNJIGA

Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrsenoj usluzi koju u ime
narucitelja ovjerava Voditelj projekta utvrduje se zbrojem fiksnog i varijabilnog dijela:

- fiksni dio - koji je moguée potrazivati tijekom cijelog trajanja Ugovora o radovima
DOGRADNJE UPOV-A NA 3. STUPANJ PROCISCAVANJA KAPACITETA 26000 ES | RADOVIMA
IZGRADNJE POGONA ZA SUSENJE | STABILIZACIJU MUUA i koji iznosi 20 % vrijednosti koja se
izracunava na nacin da se ugovorena cijena ovog Ugovora za Aktivnost 2 podijeli s trajanjem
Ugovora u mjesecima,

- varijabilni dio - u postotku ugovorene vrijednosti od 80%, razmjerno vrijednosti izvedenih
radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost
Ugovora o gradenju.

Obracun iznosa za izdavanje privremenih situacija vrsiti ¢e se putem formule, na sljedeci
nacin:

Nm2 = (0,20* Nu/Tu +0,80* Rm/Ru * Nu); pri ¢emu je:

Nm2 - odobrivi iznos mjesecnog racuna za uslugu nadzora — Aktivnost 2
Nu - ugovorni iznos ovog Ugovora za usluge nadzora — Aktivnost 2
Rm - vrijednost izvrSenih Radova u mjesecu za koji se vrsi obracun

Ru - Prihvaceni ugovorni iznos Ugovora o gradenju

Tu - trajanje ovog Ugovora iskazano u mjesecima.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija




POBOLISANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ
USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE SINJ
Ev. br.nab.:4/2019 n.v.v.

(3) Situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za obavljene Usluge. lzvrsitelj mora svojoj
situaciji priloZiti racune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio.

(4) Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN 94/18) lzvrsitelj je
obvezan prema Narucitelju poslati iskljuivo eRacun (bez obzira na vrijednost posla), a
Narucitelj je takav ra¢un obvezan zaprimiti. Ukoliko IzvrSitelj Naruditelju posalje papirnati
racun Narucitelj ga ne¢e smjeti zaprimiti pod prijetnjom kazne tj. lzvrSitelj se ne¢e modi
naplatiti.

(5) Pla¢anja sukladno ovom ¢lanku vrSe se na poslovni/e racun/racune lzvrsitelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

ukoliko je primjenjivo:

(6) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmet, kolic¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruziti podugovaratelji: prema Prilogu 2
ovom Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

2. Podaci o podugovarateljima:
a) Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN

(7) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga clanka, Narucitelj
neposredno placa podugovaratelj/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

(8) Sudjelovanje podugovaratelja ne utje¢e na odgovornost Izvrsitelja za izvrsenje Ugovora.

Clanak 5. ROK I1ZVRSENJA USLUGA

(1) Datum pocetka i zavrsetka izvrsenja usluge definirati ¢e se u Prilogu 3 ovog Ugovora (Nalog
za pocetak izvrSenja usluga), kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta).

(2) Usluge se smatraju izvrsenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda
odgovarajuéu dokumentaciju u svemu sukladno Knjizi 3: Projektni zadatak Dokumentacije
o nabavi.

(3) Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moZe se produljiti iz razloga:
e viSesile;
e djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
e drugih opravdanih razloga.

(4) Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati
ovlastenik Narucitelja (Voditelj projekta) imenovan prema clanku 8. stavku 3. i ¢lanku 21.
ovog Ugovora. Prethodna suglasnost u obliku sluzbene zabiljeske Cini sastavni dio dodatka
ugovoru iz stavka 5. ovog ¢lanka.
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(5) Promjenu roka iz stavka 1. ovog €lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom
Ugovoru.

(6) U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom
roku, neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, lzvrsitelj se obvezuje
Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za
svaki dan prekoracenja ugovorenog roka, najvise do 10 % ukupno ugovorenog iznosa, a
Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno
naknadu onog viska za koji stvarna Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, sto je lzvrsitelj
obvezan nadoknaditi.

(7) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom
3. ovog ¢lanka, ukida obvezu Izvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

(8) Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka moZe se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u
tom slucaju se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka. U slucaju produljenja
roka iz ovog stavka za viSe od 60 dana, smatrati ¢e se da lzvrsitelj ucinio profesionalni
propust sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(9) Poglavljem 17. u Knjizi 1 dokumentacije o nabavi odredeno je ukupno ocekivano trajanje
izvrSenja radova koji su predmet usluge nadzora, kao i ocekivano trajanje usluge nadzora.
Isto tako navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se ponuditeljima
naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguce izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja ovog postupka nabave nije u moguénosti odrediti
tocan pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se
sukladno oc¢ekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata projekta iz dokumentacije
o nabavi prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o
nabavi odredeno je da lzvrsitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem
usluge stvarnim rokovima pocetka i zavrSetka realizacije projekta.

(11)U slucéaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodacem
radova do i ukljuivo 15 % trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo
produZenje ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvrsitelja usluga nadzora
nad gradenjem izvrsitelj usluge duZan je prilagoditi se ovoj situaciji i nema pravo dodatnog
potraZivanja radi ovako produZenog roka.

(12)U slucaju da dode do produzenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodacem
radova preko 15 % trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi, te da ovo produZenje
ugovora o radovima nije uzrokovano postupanjem izvrSitelja usluga nadzora nad
gradenjem izvrsitelj usluge duZan je prilagoditi se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog
potraZivanja radi ovako produZenog roka. PotraZivani iznos u ovom slucaju iznosi 20%
vrijednosti koja se izraCunava se na nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na pojedinim
ugovorima sklopljenim s izvoda¢em radova, podijeli s inicijalnim trajanjem izvrSenja
nadzora na ovom ugovoru u mjesecima i isplata ovog iznosa primjenjuje se nakon Sto
produzZenje trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih sa izvodacem radova prijede 15 %
trajanja navedenog u ovoj dokumentaciji o nabavi.

(13)Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da
je primjenjivo, nece se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke
moraju ugovoriti dodatkom ugovoru.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON IZDAVANJA POTVRDA O PREUZIMANJU TEMELIEM

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

UGOVORA NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR

Izvrsitelj ¢e i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. Ovog Ugovora ili prije isteka tog roka,
nakon $to budu izdane potvrde o ispunjenju ugovora za izvodenje radova u smislu i sukladno
ugovorima s izvodacima, pruzati usluge nadzorai struéne pomoc¢i Narucitelju u slu¢aju pojave
ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora s izvodaima za
vrijeme od dvije godine nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju ugovora po pojedinim
ugovorima o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

Naknada za usluge iz prethodnog stavka ukljucena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog
Ugovora te lzvrsitelj nema pravo na nikakve dodatne traZbine po osnovi usluga pruzenih
temeljem odredbi ovog ¢lanka.

Izvrsitelj je za osiguranje izvrSenja obveza temeljem ovog ¢lanka obvezan Narucitelju izdati
jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu
izvedenih radova koje provode Izvodaci, a koji iznosi 24 mjeseca, najkasnije 15 dana nakon
izdavanja pojedine Potvrde o ispunjenju ugovora lzvodacima radova, u obliku neopozive i
bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv“ i ,bez prigovora” u visini od 5% (pet posto)
od vrijednosti usluge nadzora za Aktivnost 1, odnosno za Aktivnost 2, bez PDV-a. Rok
valjanosti pojedinog jamstva za uredno izvrsenje usluga nadzora u zakonskom jamstvenom
roku za kvalitetu izvedenih radova je najmanje 30 dana nakon isteka perioda od dvije godine
od dana izdavanja Potvrde o ispunjenju obveza izvodaca. Ako lzvrsitelj ne udovolji ovoj obvezi
u navedenom roku, tada se Naruditelj ima pravo naplatiti u iznosu od 5% (pet posto) od
ugovorne cijene iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Takav naplaéeni iznos ¢e se
smatrati depozitom u svrhu osiguranja izvrSenja usluga nadzora u zakonskom jamstvenom
roku za kvalitetu izvedenih radova na Ugovorima o radovima. Predmetni depozit ¢e biti
vracen lzvrsitelju najkasnije 30 dana nakon isteka perioda od dvije godine od dana izdavanja
posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodaca.

Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i IzvrSitelja temeljem ovog ¢lanka,
a koji nisu uredeni odredbama ovog ¢lanka, i dalje ¢e se na odgovarajuci nacin primjenjivati
odredbe ovog Ugovora.

Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji,
Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o radu,
Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o gradenju i
ostalim zakonima i drugim propisima koji ureduju podrucja projektiranja, stru¢nog nadzora
i gradenja, podzakonskim aktima, te ostalim vaZe¢im tehnickim normativima i pravilima
struke kao i svim elementima definiranim Knjigom 3: Projektni zadatak Dokumentacije o
nabavi i Prilogom 2 ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

Izvrsitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za
izvrSenje Usluga, osim Strucnjaka koji su navedeni u Prilogu 2 ovog Ugovora (Ponuda
Izvrsitelja), najkasnije u roku 7 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Izvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se
omogucilo ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

Nikakav angaZzman nekog Stru¢njaka od strane lzvrsitelja nece stvarati ugovorni odnos
izmedu Strucnjaka i Narucitelja.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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(13)

(1)

(2)

(3)

Radni dani i sati lzvrSiteljevog osoblja postivat ¢e zakone, propise i obi¢aje Republike
Hrvatske.

Izvrsitelj ée sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta ili bilo
kojoj drugoj osobi ovlastenoj od strane Narucitelja.

Izvrsitelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita
ili revidira podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon
pruzanja Usluga.

Izvrsitelj ¢ée u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje
profesije kao i s potrebnom diskrecijom. Suzdrzavat ¢e se od javnih izjava u vezi s projektom
ili Uslugama bez prethodnog pristanka Narucitelja. Narucitelja neée ni na koji nacin obvezati
bez njegova prethodnog pisanog pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja tre¢im
stranama.

Izvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politicku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni
probitak. lzvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji neée primati niti pristati primiti od
bilo koga ili ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili
protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s
izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u
vezi s Ugovorom. lzvrsitelj ¢e postivati sve relevantne zakone i propise te kodekse koji se
odnose na borbu protiv mita i korupcije.

Isplate Izvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist
koji on moze steci u vezi s Ugovorom.

Izvrsitelj se obvezuje da ¢e se ovlastena osoba koju namjerava koristiti za izvrSenje Usluga
sluziti te¢no hrvatskim jezikom i latinicnim pismom, a Sto podrazumijeva slusanje, Citanje,
govornu interakciju te pismeno izrazavanje. Narucitelj ima pravo traZiti angaiman
prevoditelja ukoliko smatra da Izvrsitelj ne ispunjava navedeno. Ukoliko Izvrsitelj prilikom
izvrSavanja Usluga koristi uslugu prevodenja, Cini to na vlastitu odgovornost i trosak.

Izvrsitelj i svi njegovi podugovaratelji su obvezni tijekom izvrSenja ovog Ugovora pridrZavati
se primjenjivih obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci
kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog
prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, NN
120/16.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELJA

Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku bez dodatne naknade lzvrsSitelju staviti na
raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvrsenje Usluga.

Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvrsitelja,
najkasnije u roku koji je definiran Op¢im i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC
Crvena Knjiga) i Op¢im i Posebnim Uvjetima Ugovora za postrojenja i projektiranje i
gradenje (FIDIC Zuta Knjiga).

Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ée biti ovlasten(i) za komunikaciju s
IzvrSiteljem i pracenje izvrSenja Usluga od strane lzvrsitelja i o tome pisano obavijestiti

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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IzvrSitelja u roku od 14 (Cetrnaest) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ce
takoder biti odgovoran za koordinaciju verifikacije izvje$ca lzvrsitelja.

Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

Izvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za
pocetak izvrsenja usluga od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta) pisanim putem
imenovati predloZzene nadzorne inZenjere i dostaviti imenovanje Narucitelju.

Nadzorni inZenjeri smatrati ¢e se imenovanim kada pisanim putem Naruditelj dostavi
suglasnost na dostavljena imenovanja.

Imenovanje Voditelja tima (Glavni nadzorni inZenjer — Struénjak 1) i Koordinatora zastite na
radu u fazi izvodenja radova vrsi Narucitelj na prijedlog lzvrsitelja. lzvrsitelj ¢e pisanim
putem prijedlog imenovanja Voditelja tima dostaviti Narucitelju u roku od 7 (sedam)
kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga od strane
ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta).

Projektnim zadatkom (Prilog 1 ovog Ugovora) je za svakog strucnjaka specificirano
zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradiliStu izraZzeno u postocima od ukupnog trajanja
projekta. lzvrsitelj mora voditi evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradilistima i obvezno ih
priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati
prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka.

Ukoliko lzvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon
upozorenja kojeg mu je dao Voditelj projekta, Naruditelj ima pravo uskratiti dostavljenu
privremenu situaciju za 10% od vrijednosti izvrSenih usluga od podnoSenja upozorenja, i to
sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u potpunosti ne bude u skladu
s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu¢aju da to ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno
izvrSenje Usluga moZe dodii do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. ovog Ugovora.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

U slucaju da ponudom predloZeni nadzorni inZenjeri i ostali Stru¢njaci nisu u mogucnosti
pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slu¢aju da je nuZzna zamjena nekog od nadzornih
inZenjera i ostalih Strucnjaka tijekom izvrSenja Ugovora, tada lzvrsitelj mora predlozZiti
njihovu zamjenu. PredloZzene zamjene moraju ispunjavati uvjete koji su definirani za
Struénjake u Dokumentaciji o nabavi.

Izvrsitelj je zamjenu duzZan predloZiti Narucitelju u roku od najvise 7 (sedam) dana od dana
utvrdivanja potrebe za zamjenom.

Narucitelj je duzan odgovoriti na prijedlog IzvrSitelja za zamjenom u roku od najvise 7
(sedam) dana od dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog
zamjene, lzvrsitelj mora u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju
zamjene predloZiti novu zamjenu.

Ukoliko lzvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog clanka ne predlozi
prihvatljivu zamjenu, Narucitelj zadrzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili vise od Strucnjaka lzvrSitelja u
slijedeé¢im okolnostima:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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e ako Struénjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od izvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

e ako se pouzdano utvrdi da je Stru¢njak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju
ili nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u
vezi s ugovorom ili

e ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta koji ¢e se
primjenjivati na ugovore sa izvodacima.

Dodatni troSkovi koji nastanu zamjenom Struc¢njaka idu na teret lzvrsitelja, a Sto izmedu
ostalog ukljucuje i snosSenje troskova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru
koriStenje sredstava financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom
Usluga da odobre troskove koje je u ugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Strucnjak
u smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

Zamjenu Strucnjaka, kod onih Struénjaka koji nisu predmet bodovanja u kriterijima za odabir
ponude (Strucnjaci 5 i 6), Narucitelj ¢e odobriti samo u slucaju da zamjenski Strucnjak
ispunjava minimalne kriterije za taj poloZaj navedene u Dokumentaciji o nabavi.

Zamjenu Strucnjaka, kod onih Stru¢njaka koji su predmet bodovanja u kriterijima za odabir
ponude (Strucnjaci 1, 2, 3 i 4), Narucitelj ¢e odobriti samo u sluc¢aju da zamjenski Strucnjak
postize minimalno jednak broj bodova po kriterijima za odabir ponude kao Struénjak kojeg
mijenja.

Clanak 11. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga
posredstvom ovlastenika Narucitelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 8. stavku 3.
ovog Ugovora.

Ovlastenik lzvrsitelja je duzan izvijestiti Voditelja projekta o stanju izvrSenja Usluga,
eventualnim potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesce ili dokument odobri Narucitelj, a podlozno je izmjenama i
dopunama koje ucini lzvrsitelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene
izmjene i dopune.

Izvrsitelj je duzan pruzati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja
sukladno institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze
kontrole projekta. Tijela koja imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije - Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije (ARPA) - Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo
za ovjeravanje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - upravljacko
tijelo Operativhog programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo
poljoprivrede - posrednicko tijelo razine 1 Operativnog programa ,Konkurentnost i
kohezija” 2014-2020 i Hrvatske vode - posrednicko tijelo razine 2 Operativnog programa
»Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta
,POBOLJSANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIE SINJ i s tog
osnova ¢e im lzvrsitelj omoguciti pristup svim informacijama i dokumentima.
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Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim to¢kama o kojima u ugovoru nije nista
receno i istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze
jedne ili obiju ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne
strane ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor
potpisala posljednja ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrsenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko
razdoblje nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELJA
Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti lzvrsitelju, ako:
e |zvrsitelj tesko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

e lzvrsitelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Usluga;

e Izvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj
projekta;

o Izvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

e je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je
u dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je
postupaka u vezi s gore navedenim, ili je u nekoj slicnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog
postupka prema zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e se dogodi neka organizacijska izmjena uklju€ujuci promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi
ili kontroli Izvrsitelja, osim ako je takva izmjena zabiljezena u dodatku Ugovora;

e lzvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo
ili osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

e je lzvrsitelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

e je lzvrsitelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je
takva ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske
i/ili Europske unije;

e Izvrsitelj nije u mogucnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Struc¢njaka.

Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguée, potvrditi vrijednost Usluga i svih
svota koje pripadaju lzvrsitelju s datumom raskida.

Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvrsitelju sve dok Usluge ne budu
dovrsene. Nakon Sto su Usluge dovrsene, Narucitelj ¢e od lzvrsitelja povratiti dodatne
troskove, ako ih ima, za dovrsetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada Izvrsitelju.
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Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti lzvrsiteljevo jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Clanak 14. RASKID OD STRANE 1ZVRSITELIA

IzvrSitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje
primjerenog roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

e Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

o Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okon¢anoj situaciji u roku od
42 (Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za placanje;

e Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

e Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana
iz razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krsenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane lzvrsitelja.

Takav ce raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili IzvrSitelja koja su stekli prema
Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvrsitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je
Izvrsitelj pretrpio. Takva dodatna pla¢anja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase
iznos naveden u ¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 15. POVJERLIIVI PODACI

IzvrSitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopéiti povjerljivi podatak bilo
kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na ¢iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili
usmeno upozorio lzvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli
prouzrocCiti Stetne posljedice za Naruditelja; te podaci koji su po vazeéim propisima
povjerljivi.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivSe suradnike zbog povrede odredbi
ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuc¢eni u Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa Zakonom o zastiti osobnih
podataka (NN 103/03 sa svim izmjenama i dopunama). Podaci ¢e biti obradivani iskljucivo
u svrhu izvodenja, upravljanja i pracenja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 16. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja
bi mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa
mozZe proiza¢i posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog
afiniteta, obiteljskih i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedni¢kog
interesa. Svaki sukob interesa do kojeg mozZe doci tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez
odlaganja dojavljen u pisanom obliku Narucitelju. U sluéaju takvog sukoba, lzvrsitelj ée
smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razrijesio.
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Narucitelj pridrZava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te moze zatraziti da se
poduzmu dodatne mjere ako je potrebno. lzvrsitelj ée osigurati da njegovo osoblje,
ukljucujudi i upravu, ne dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o
svojoj obvezi prema Ugovoru, lzvrsitelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti
svakog ¢lana svog osoblja koji bude izlozen takvoj situaciji.

Izvrsitelj ée ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na pruzanje Usluga opisanih u Ugovoru.

CLANAK 17. VISA SILA

Nece se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih
obveza sprije¢eno okolnostima vise sile do kojih dode nakon $to Ugovor stupi na snagu.

Izraz visa sila, kao $to ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucénost lzvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moze prevladati, kao Sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i
neredi od strane osoba koje nisu osoblje lzvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne),
blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski
nemiri, eksplozije.

Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvrsitelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid
zbog krsenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav
drugi propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doSlo do okolnosti vise sile koja moZe utjecati
na izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja
projekta dajuéi pojedinosti o prirodi, vjerojathom trajanju te vjerojatnim ucincima tih
okolnosti. Osim ako Voditelj projekta ne naloZi drukéije u pisanom obliku, Izvrsitelj ée
nastaviti obavljati svoje obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ¢e
traziti sva razumna alternativna rjesenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprije¢ena
dogadajem vise sile. Izvrsitelj nece posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako
mu to ne naloZi Voditelj projekta.

Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ée biti sprijeCena obavljati obveze
iz ovog Ugovora, svaka od strana imati ée pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu.
Nakon Sto druga ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7
(sedam) dana, ugovorne strane ¢e biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme
trajanja vise sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati
¢e se da je obavijest prihvacena.

Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti vise sile nastave u ukupnom trajanju
od 140 (stocetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu
Ugovora. U tom slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon $to je poslana takva
obavijest.

Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor treéoj osobi tako da ce se svaki pokusaj prijenosa smatrati
nistavim.
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Clanak 19. PRILOZI

Sastavni dio ovog Ugovora su:

e Prilog 1 (Knjiga 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi),
e Prilog 2: Ponuda lzvrsitelja,
e Prilog 3: Nalog za pocetak izvrenja usluga.

Clanak 20. SPOROVI

(1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane e rjesavati
sporazumno.

(2) Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju postici sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi sporovi
koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljuéujuéi i sporove koji se odnose na pitanja
njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga
proistjecu, konacno ¢e se rijesiti arbitrazom u skladu s vazeé¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN
142/11).

a) Broj arbitara biti ¢e 3 (tri).

b) Mijerodavno pravo biti ¢e hrvatsko.

c) Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.

d) Mjesto arbitraZe biti ¢e Zagreb.

e) Svaka stranka imenuje jednog clana arbitraznog vijeca. Tako imenovani ¢lanovi
¢e imenovati predsjednika arbitraznog vijeca.

Clanak 21. VODITELJ PROJEKTA

Voditelj projekta ¢e biti imenovani posebnom odlukom Narucitelja.

Clanak 22. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj,
a 1 (jedan) primjerak lzvrsitelj.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, stru¢no zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:
Funkcija: Funkcija:

Direktor
Potpis: Potpis:
Datum: Datum:
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Prilog 3:

Nalog za pocetak izvrSenja usluga

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanka 5. Ugovora o uslugama nadzora nad provedbom projekta ,,POBOLISANJE
VODNO-KOMUNALNE INFRATSRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ“ po ovlastenju Narucitelja Vodovod i
odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, 21 230 Sinj, Hrvatska OIB:
81685682389 (u nastavku: Naruditelj) koje zastupa Direktor , izdajem Nalog za
pocetak izvrSenja usluga.

IzvrSenje usluga pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
izvrSenja usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je

Datum zavrSetka izvrSenja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj projekta
Potpis:

Datum:
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